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Justificación y Dictamen de Adjudicación Directa para la ejecución de la obra Conclusión de 
Talleres Laboratorios para la Facultad de Ingeniería, Campus Ixtac, ubicada en la Carretera 
estatal Sumidero - Dos Ríos Km 1, lxtaczoquitlán, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

Con fundamento en lo estipulado en los Artículos 60, 62, 64 y  65 del Reglamento de Obras de la 
Universidad Veracruzana, y tomando en cuenta que el importe estimado de esta obra no excede de los 
montos máximos de actuación por modalidad para el presente ejercicio, se establece la contratación de la 
obra Conclusión de Talleres Laboratorios para la Facultad de Ingeniería, Campus lxtac, ubicada en la 
Carretera estatal Sumidero - Dos Ríos Km 1, lxtaczoquitlán, Veracruz, bajo el procedimiento de adjudicación 
directa, se procede a emitir el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO.- Que por fuente de financiamiento, la adjudicación y contratación de la presente obra; 
corresponde aplicar la normatividad Universitaria, de conformidad con el Artículo 264 del 
Estatuto General de la Universidad Veracruzana. 

SEGUNDO.- Que es facultad de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la 
Universidad Veracruzana, atender los requerimientos que en materia de inmuebles demanda 
la Institución vinculadas en la programación y ejecución de obras Universitarias, así como 
atender las acciones de conservación y mantenimiento que las dependencias Universitarias 
soliciten, aplicando las políticas en materia de proyectos arquitectónicos, construcción, 
conservación y mantenimiento de instalaciones, en los términos que disponga la 
normatividad aplicable. 

TERCERO.- La obra a realizarse tienen la finalidad de cumplir con la meta en la construcción de los 
talleres laboratorios de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y dejarlos en 
operación, siendo los alcances de la obra a ejecutarse cimentación, albañilería, 
instalación hidrosanitaria, cancelería de aluminio, acabados y limpieza, por tal motivo 
se recurrirá a un empresa seria en su trabajo, cuente con la experiencia necesaria para 
desarrollar el trabajo, además de tener la mejor disposición de realizarlos y no tener 
problema para iniciar y terminar en el periodo requerido. 

Página 1 de  



+ 
Universidad Veracruzana 

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A01087115 

Secretaria de la Rectoría 

Dirección de Proyectos, Construcciones y 
Mantenimiento 

CUARTO.- Por lo anteriormente vertido, se actualiza la hipótesis establecida en el Artículo 62 del 
Reglamento de Obras Universitarias: establece que la Dirección, bajo su responsabilidad, 
podrá contratar obras universitarias o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres 
personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los 
montos máximos que al efecto se establecerán por la secretaría 

"en modalidad de Asignación Directa podrán celebrarse contratos con esta modalidad 
cuando no rebasen el monto total de $804,000.00 (ochocientos cuatro mil pesos 001100 
M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado". 

QUINTO.- Con fundamento en el Artículo 60 de¡ Reglamento de Obras Universitarias, se procedió a 
solicitar a la empresa contratista Multisery S.A. de C.V., representada por el C. Arq. 
Gabriel Valencia Barragán, para que se presentara en la Dirección de Proyectos, 
Construcciones y Mantenimiento de la Universidad Veracruzana, sita en el edificio A", planta 
sótano, Unidad Central, Lomas del Estadio S/N, Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz, para 
informarle de estos trabajos y preguntarle su interés en ejecutarlos, y de ser así, entregar el 
catálogo de conceptos al contratista. 

El cual tiene experiencia en la ejecución de trabajos similares, cuenta con personal técnico 
calificado, experiencia comprobada en el ramo de la construcción, además de haber 
realizado diversas obras para esta Institución, cuyo desempeño ha sido satisfactorio, 
conocer las normas y especificaciones de la Dirección de Proyectos, Construcciones y 
Mantenimiento y demás disposiciones aplicables. 

SEXTO.- Que se procedió a la entrega del catálogo de conceptos y posteriormente a la recepción de 
la propuesta aceptándose para su análisis y revisión detallada con la finalidad de verificar 
que ésta garantice las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad para la Universidad 
Veracruzana, misma que arrojó un monto de $797,421.97 (setecientos noventa y siete mil 
cuatrocientos veintiún pesos 97/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado (I.V.A.) que 
importa la cantidad de $12758751 (ciento veintisiete mil quinientos ochenta y siete pesos 
51/100 M.N.), haciendo un total de $925,009.48 (novecientos veinticinco mil nueve 
pesos 48/100 M.N.). 

SÉPTIMO.- El importe de los trabajos con los que se sufragara esta obra será con cargo al Fondo (293) 
Fondo de Aportaciones Múltiples 2009, (294) Fondo de Aportaciones Múltiples 2010, 
(295) Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, (298) Fondo de Aportaciones Múltiples 
2012 Y (277) Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, aprobados a la Universidad 
Veracruzana y autorizados por la Secretaria de Administración y Finanzas de esta Casa de 
Estudios, a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento mediante oicio N° 
S.A.F. 1414110/2015, dentro del programa de Construcción. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 264 dell Estatuto General de la 
Universidad Veracruzana y  60 del Reglamento de Obras Universitarias, es competencia de 
ésta Dirección, emitir el presente dictamen de adjudicación Directa. 

SEGUNDO.- Que el contratista seleccionado para llevar a cabo dichos trabajos es la persona moral 
Multisery S.A. de C.V., con número de registro en el padrón de contratista de ésta 
institución PCM-040, es una empresa responsable y seria en sus trabajos, tiene la 
experiencia necesaria para desarrollarlos, un historial en la Universidad sin ningún 

antecedente negativo, además se encuentra en la mejor disposición de realizarlos, cuenta 
con la respuesta inmediata requerida y no tiene problema para iniciar los trabajos. 

TERCERO.- Que una vez valorado y determinado el análisis de la propuesta presentada en los aspectos 
técnicos y económicos, se determinó que el contratista, cumple con todos los requisitos 
solicitados, así mismo presenta el catalogo conforme a lo requerido, con precios 
convenientes y acordes a la zona, en relación con la partida presupuestal autorizada y de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, que garantiza el cumplimiento 
contractual correspondiente, por lo que se considera su propuesta económicamente 
conveniente para la Universidad Veracruzana. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

D ICTAM INA 

PRIMERO.- Es procedente adjudicar directa y formalmente la ejecución de la obra: Conclusión de 
talleres laboratorios para la Facultad de Ingeniería, Campus lxtac, ubicada Carretera 
estatal Sumidero - Dos Ríos Km 1, lxtaczoquitlán, Veracruz, a la empresa Multisery S.A. 
de C.V., representada por el C. Arq. Gabriel Valencia Barragán, por un importe de 
$925,009.48 (novecientos veinticinco mil nueve pesos 48/100 M.N.) incluido el IVA, toda 
vez que en este caso, la propuesta es conveniente para la Universidad, ya que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas exigidas por la Dirección de Proyectos, 
Construcciones y Mantenimiento, garantizando con ello satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales en beneficio de la Universidad Veracruzana. 

SEGUNDO.- Por lo que una vez complementado lo anterior el contratista deberá ejecutar los trabajos en 
un plazo de 120 (ciento veinte) días calendarios, programándose la fech., de inicio 
contractual para el día 03 de noviembre di 2015, resultando la fecha de c./clusión del 
periodo de ejecución contractual el día 01 de marzo del 2016. / 
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TERCERO.- Se hace del conocimiento del contratista que el acto de la suscripción del contrato está 
programada para el día veintiocho días del mes de octubre del dos mil quince, en las 
oficinas de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la Universidad 
Veracruzana. 

CUARTO.- Que lo contenido en el presente dictamen, así como los documentos que lo soportan e 
integran, queda constancia en el expediente correspondiente, ubicado físicamente en el 
Departamento de Evaluación y Control Técnico de la Dirección de Proyectos, 
Construcciones y Mantenimiento, sita en el Edificio "A", Planta Sótano, Lomas del Estadio 
S/N, Zona Universitaria, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Se suscribe el presente dictamen, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los veintiséis de octubre del 
dos mil quince, para que este surta todos y cada uno de sus efectos legales correspondientes a que haya 
lugar. Así lo elaboran, determinan y firman, los C. M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo Directora, Arq. Ignacio 
Barajas Olea, Jefe de la Coordinación de Construcción y Mantenimiento de Obra Foránea, de la Dirección de 
Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la Universidad Veracruzana. 
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