



Universidad Veracruzana

Secretaría de la Rectoría
Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

ACTA TERCERA DE FALLO REFERENTE AL CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS **Nº U.V.-DPCM-004-15** DE LA OBRA “**SUSTITUCIÓN DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS EN LA FACULTAD DE MEDICINA VERACRUZ**”, UBICADA EN LA CALLE ITURBIDE S/N ENTRE CARMEN SERDÁN Y 20 DE NOVIEMBRE, ZONA CENTRO, VERACRUZ, VERACRUZ

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS **14:00 HORAS** DEL DÍA **03 DE JULIO DEL 2015**, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO **Nº D 1139/15** DE FECHA 02 DE JULIO DEL PRESENTE, A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, CELEBRADO EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN ACTA CORRESPONDIENTE; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO A, PLANTA SÓTANO, LOMAS DEL ESTADIO S/N, ZONA UNIVERSITARIA, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CASA DE ESTUDIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, PARA INTERVENIR Y ASENTAR LOS SIGUIENTES HECHOS:

LA **C. M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO**, DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, INFORMA EL FALLO INAPELABLE APROBADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS DE ESTA CASA DE ESTUDIOS DEL CONCURSO **Nº U.V.-DPCM-004-15** Y QUE EMITE ESTA DEPENDENCIA, DE ACUERDO AL CUAL, SE DECLARA COMO CONCURSANTE SELECCIONADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, A LA EMPRESA CONTRATISTA: “**HMCI, S.A. DE C.V.**”, POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO POR CONSIDERARSE QUE SU PROPOSICIÓN CON UN IMPORTE DE: **\$1'553,550.03 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A.**; ES LA QUE REÚNE LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A COSTO, CALIDAD Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE A ESTA UNIVERSIDAD EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN UN PERIODO DE **90 (NOVENTA) DÍAS** CALENDARIO.

LO ANTERIOR ES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA; TODA VEZ QUE SE LLEVO A CABO EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, SE CONSIDERARON ADEMÁS DE LOS MONTOS, TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRIERON EN ELLAS, PARA GARANTIZAR LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA.

ÉSTA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE ESTA FECHA, ASÍ COMO A CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL CONCURSO EN PRESENCIA DE LOS **C. M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO, ARQ. IGNACIO F. BARAJAS OLEA**, DIRECTORA Y COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA FORÁNEA RESPECTIVAMENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS,



Universidad Veracruzana

Secretaría de la Rectoría

Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

ACTA TERCERA DE FALLO REFERENTE AL CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS **Nº U.V.-DPCM-004-15** DE LA OBRA “**SUSTITUCIÓN DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS EN LA FACULTAD DE MEDICINA VERACRUZ**”, UBICADA EN LA CALLE ITURBIDE S/N ENTRE CARMEN SERDÁN Y 20 DE NOVIEMBRE, ZONA CENTRO, VERACRUZ, VERACRUZ

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO QUIENES PRESIDEN ESTE ACTO. NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA A LAS **14:30 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA EN TODAS SUS FOJAS AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE INTERVINIERON.

FIRMAS DE LAS EMPRESAS



ARQ. HÉCTOR SERGIO MORAN MORA
HMCI, S.A. DE C.V.



ARQ. RICARDO SANDOVAL RIVAS
DUN INGENIERÍA S.A. DE C.V.




ING. OSCAR RAMÍREZ CUEVAS
JFO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.

POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO



M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO
DIRECTORA



ARQ. IGNACIO F. BARAJAS OLEA
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA
FORÁNEA



ING. SILVESTRE FERNÁNDEZ MÉNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA



ING. ABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ÍNDICE Y COSTOS