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Justificación y Dictamen de Adjudicación Directa para la ejecución de la obra 
Rehabilitación de Centro de Computo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Campus Mocambo, ubicada en Avenida Jesús Reyes Hero/es SIN, Fraccionamiento Costa 
Verde, Boca del Río, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

Con fundamento en lo estipulado en los Artículos 60, 62, 64 y  65 del Reglamento de Obras 
de la Universidad Veracruzana, y tomando en cuenta que el importe estimado de esta obra no 
excede de los montos máximos de actuación por modalidad para el presente ejercicio, se 
establece la contratación de la obra Rehabilitación de Centro de Computo en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Campus Mocambo, ubicada en Avenida Jesús Reyes Heroles SIN, 
Fraccionamiento Costa Verde, Boca del Río, Veracruz, bajo el procedimiento de adjudicación directa, 
se procede a emitir el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

RESULTAN DOS 

PRIMERO.- Que por fuente de financiamiento, la adjudicación y contratación de la presente 
obra; corresponde aplicar la normatividad Universitaria, de conformidad con el 
Artículo 264 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana. 

SEGUNDO.- Que es facultad de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la 
Universidad Veracruzana, atender los requerimientos que en materia de inmuebles 
demanda la Institución vinculadas en la programación y ejecución de obras 
Universitarias, así como atender las acciones de conservación y mantenimiento que 
las dependencias Universitarias soliciten, aplicando las políticas en materia de 
proyectos arquitectónicos, construcción, conservación y mantenimiento de 
instalaciones, en los términos que disponga la normatividad aplicable. 

TERCERO.- Las acciones a realizarse tienen la finalidad de optimizar la Infraestructura existente 
en el Campus Mocambo para lo cual se programó la rehabilitación del centro de 
cómputo de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación el cual se 
encuentran en operación, dando como resultado un espacio digno y funcional para 
los alumnos y personal docente y administr-, ivo, siendo los alcances de la obra a 
ejecutarse preliminares, suministros - - -.ados e instalaciones, portal motivo 
se recurrirá a un empresa seria en su.jo, cuente con la experiencia necesaria 
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para desarrollar el trabajo, además de tener la mejor disposición de realizarlos y no 
tener problema para iniciar y terminar en el periodo requerido. 

CUARTO.- Por lo anteriormente vertido, se actualiza la hipótesis establecida en el Artículo 62 
del Reglamento de Obras Universitarias: establece que la Dirección, bajo su 
responsabilidad, podrá contratar obras universitarias o servicios relacionados con 
las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de 
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el 
importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se 
establecerán por la secretaría 

"en modalidad de Asignación Directa podrán celebrarse contratos con esta 
modalidad cuando no rebasen el monto total de $804,000.00 (ochocientos 
cuatro mil pesos 001100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado". 

QUINTO.- Con fundamento en el Artículo 60 del Reglamento de Obras Universitarias, se 
procedió a solicitar al el C. Hamilet Andrés Espejel Sierra, para que se presentara 
en la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la Universidad 
Veracruzana, sita en el edificio "A", planta sótano, Unidad Central, Lomas del 
Estadio S/N, Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz, para informarle de estos trabajos 
y preguntarle su interés en ejecutarlos, y de ser así, entregar el catálogo de 
conceptos al contratista. 

El cual tiene experiencia en la ejecución de trabajos similares, cuenta con personal 
técnico calificado, experiencia comprobada en el ramo de la construcción, además 
de haber realizado diversas obras para esta Institución, cuyo desempeño ha sido 
satisfactorio, conocer las normas y especificaciones de la Dirección de Proyectos, 
Construcciones y Mantenimiento y demás disposiciones aplicables. 

SEXTO.- Que se procedió a la entrega del catálogo de conceptos y posteriormente a la 
recepción de la propuesta aceptándose para su análisis y revisión detallada con la 
finalidad de verificar que ésta garantice las mejores condiciones en cuanto a precio 
y calidad para la Universidad Veracruzana, misma que arrojó un monto de 
$159,783.47 (ciento cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 
471100 M.N.), más el impuesto al valor agregado (I.V.A.) que importa la cantidad de 
$25,565.36 (veinticinco mil quinientos sesenta y cinco pesos 36 100 M.N.), 
haciendo un total de $185,348.83 (ciento ochenta y cinco trescientos 
cuarenta y ocho pesos 831100 M.N.). 
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SÉPTIMO.- El importe de los trabajos con los que se sufragara esta obra será con cargo al 
Fondo (732) Fondo de Aportaciones Múltiples 2014, aprobados a la Universidad 
Veracruzana y autorizados por la Secretaria de Administración y Finanzas de esta 
Casa de Estudios, a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento 
mediante oficio N° S.A.F. 0402/03/2015, dentro del programa de Construcción. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 264 dell Estatuto General de 
la Universidad Veracruzana y 60 del Reglamento de Obras Universitarias, es 
competencia de ésta Dirección, emitir el presente dictamen de adjudicación Directa. 

SEGUNDO.- Que el contratista seleccionado para llevar a cabo dichos trabajos es la persona 
física el C. Hamilet Andrés Espejel Sierra, con número de registro en el padrón de 
contratista de ésta institución PCM-637, es una empresa responsable y seria en sus 
trabajos, tiene la experiencia necesaria para desarrollarlos, un historial en la 
Universidad sin ningún antecedente negativo, además se encuentra en la mejor 
disposición de realizarlos, cuenta con la respuesta inmediata requerida y no tiene 
problema para iniciar los trabajos. 

TERCERO.- Que una vez valorado y determinado el análisis de la propuesta presentada en los 
aspectos técnicos y económicos, se determinó que el contratista, cumple con todos 
los requisitos solicitados, así mismo presenta el catalogo conforme a lo requerido, 
con precios convenientes y acordes a la zona, en relación con la partida 
presupuestal autorizada y de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, 
que garantiza el cumplimiento contractual correspondiente, por lo que se considera 
su propuesta económicamente conveniente para la Universidad Veracruzana. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

 

DICTAMINA 

 

PRIMERO.- Es procedente adjudicar directa y formalmente la ejecución de la obra: 
Rehabilitación de centro de computo en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Campus Mocambo, ubicada Avenida Jesús Reyes Heroles SIN, 
Fraccionamiento Costa Verde, Boca del Río, Veracruz, al contratista el C. 
Hamilet Andrés Espejel Sierra, por un importe de $185,348.83 (cie o ochenta y 
cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos 83/100 M.N.) incluho el IVA, toda 
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vez que en este caso, la propuesta es conveniente para la Universidad, ya que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas exigidas por la Dirección de 
Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, garantizando con ello 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales en beneficio de 
la Universidad Veracruzana. 

SEGUNDO.- Por lo que una vez complementado lo anterior el contratista deberá ejecutar los 
trabajos en un plazo de 70 (setenta) días calendarios, programándose la fecha de 
inicio contractual para el día 26 de octubre del 2015, resultando la fecha de 
conclusión del periodo de ejecución contractual el día 03 de enero del 2016. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del contratista que el acto de ¡a suscripción del contrato 
está programada para el día diecinueve de octubre del dos mil quince, en las 
oficinas de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la 
Universidad Veracruzana. 

CUARTO.- Que lo contenido en el presente dictamen, así como los documentos que lo soportan 
e integran, queda constancia en el expediente correspondiente, ubicado físicamente 
en el Departamento de Evaluación y Control Técnico de la Dirección de Proyectos, 
Construcciones y Mantenimiento, sita en el Edificio 'A", Planta Sótano, Lomas del 
Estadio SIN, Zona Universitaria, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Se suscribe el presente dictamen, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los catorce días del 
mes de octubre del dos mil quince, para que este surta todos y cada uno de sus efectos legales 
correspondientes a que haya lugar. Así lo elaboran, determinan y firman, los C. M. Arq. Emilia P. 
Rodiles Justo Directora, Arq. Ignacio Barajas Olea, Jefe de la Coordinación de Construcción y 
Mantenimiento de Obra Foránea, de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la 
Universidad Veracruzana. 
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